

# Comune di Santarcangelo di Romagna

Provincia di Rimini



## DENOMINAZIONE DELL'OPERA

**Progetto per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto sportivo denominato "Circolo Tennis M.Casalboni" e manutenzione straordinaria alla pista di atletica leggera Santarcangelo di Romagna in Via della Resistenza, 1**

**PROPRIETA': COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

REFERENTE: DIRIGENTE DOTT. ALESSANDRO PETRILLO

**CONCEDENTE: COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

**ENTE APPALTANTE A.S.D. C.T. "M. CASALBONI"**

R.U.P. E RESPONSABILE DEI LAVORI: SIG. MARIO OTTAVIANI

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

**LOTTO 3**

**QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA**

DATA

FEBBRAIO 2019

**ALL.  
D**

**d3**

PROGETTISTA: Arch. Andrea Lenzi

V.Galvani 9 Savignano sul Rubicone FC - tel. 0541942767 fax 0541937820 - studio@alenzi.it

PROGETTO STRUTTURALE: Ing. Mauro Massari

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI: Ing. Mauro Massari

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO: P.I.Filippo Zani

*CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C48J18000030005*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 S.001	Manutenzione straordinaria all'anello e alle pedane di atletica leggera consistenti nel RE-Topping della pista di atletica leggera, la sistemazione delle relative pedane e forniture su binari e carrello in acciaio per la regolazione dalla linea 0 a + 80 cm. leggibile direttamente sul binario stesso.					
	SOMMANO a corpo	1,00	82'262,22	82'262,22	21'388,18	26,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			82'262,22	21'388,18	26,00
	<b>T O T A L E euro</b>			82'262,22	21'388,18	26,00
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>			
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	82'262,22	21'388,18	26,00
M:001	PISTA DI ATLETICA euro	82'262,22	21'388,18	26,00
	<b>TOTALE euro</b>	82'262,22	21'388,18	26,00
	Data, 07/02/2019			
	<b>Il Tecnico</b>			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: